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TERVEZOI NYILATKOZAT

Ribanyi Jézsef okl. épitésztervezd Tamasi, Tuskds 12/A szam alatti lakos, mint a Ribanyi Jézsef Kft. épitész tervezdje
nyilatkozom, hogy jelen épitési engedélyezési terv a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl, a 192/2009. (IX. 15.) Kormany rendelet az egyes épitéstigyi szakmagyakotlasi tevékenységrdl, a
312/2012. (XI. 8.) Kormany rendelet az épitéstugyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és az épitéstigyi
hat6sagi ellenérzésrdl érvényben 1év6 elbirasainak megtelelnek.

A tervezés soran érintett épiiletek sem koérnyezetvédelmi, sem természetvédelmi szempontbdl védettséget nem

megfelel.

A miszaki tervek készitésénél figyelemmel voltunk a kévetkezd jogszabalyokra:

1. A tervezett épitészeti-muszaki megoldds megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényd és eseti
el6irasoknak.

2. Ajogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés nem fordul el8, engedélyeztetése nem sziikségeltetik.
3. A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas nem lett alkalmazva.

4. Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az ellenhatasok (techerbiras)
megallapitasara és azt a tervezés soran teljes kértien alkalmaztuk.

5. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas az Ftv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

6. A betervezett épitési célu termékeknek - jogszabalyban meghatarozott esetekben - a vonatkozé, jévahagyott
muszaki specifikicié tipusa, szama: a jogszabalyban meghatirozott ilyen eset jelen tervdokumentacioban
nincs, valamennyi épitési céld termék EME engedéllyel rendelkezik.

7. A bontasi tevékenységgel érintett épiilet nem tartalmaz azbesztet.

8. Jelen tervdokumenticié a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan felsorolt energetikai kévetelményekrdl
sz6l6 pontjat nem érinti.

A tervdokumentacié szerz6i jogvédelem alatt all. A tervezd irasbeli hozzajarulasa nélkil azt, vagy egyes részeit
megvaltoztatni, a tervdokumentaciot, vagy egyes részeit mashol felhasznalni nem lehet.

1. MUSZAKI LEIRASOK

1.1. Epitészeti miiszaki leiras
1.1.1. a teljes épitmény eredeti rendeltetésének, valamint az atalakitott, bévitett épitmény uj
rendeltetésének leirdsa:

Az épiilet Pari Kézség Onkorményzatanak tulajdondban van, a Kossuth és Kis utca
keresztezésében 1évé L-alaku saroképiilet, amelynek Kis utca fel6li része védéndi szolgalat és orvosi
rendel6ként, Kossuth utca feloli része pedig 6vodaként tizemel. A védéndket a déli homlokzaton
kozvetlentl el lehet érni, mig az orvosi rendel6be a keleti homlokzaton a meglévé ajté helyén Gjonnan
kialakitott asszimetrikus kétszarnyu ajton keresztil, majd az el6térbdl egy szintén uj, 100/210-es ajton at
lehet bejutni, amely ajtok biztositjak egyben az akadalymnentes kozlekedést is. Az dvoda megkdzelitése a
zart, belsé udvaron keresztil torténik.

Az éptlet utcai homlokzata helyi védettség alatt all, ezt a felgjitas soran kiemelten figyelembe kell
venni, és a kivitelezést koriltekintéen végezni. A helyi védett mivi értéken csak olyan épitési munka
végezhetd, amely nem érinti hatranyosan a védett érték megjelenését, utcaképi szerepét, tomegét,
nyilasrendjét, homlokzati tagozatait, karakterét, eszmei (tOrténeti, helytorténeti) értékét. A védett éptletet
hagyomanyos épitészeti tomegében, tetéformajaban kell megtartani, érintetlentl hagyva az
anyaghasznalatot, a nyilasrendet és a nyilasok osztasat, meg6rizve a homlokzati tagozatokat.

A tertilet ugyanakkor nyilvantartott régészeti lel6hely, de mivel a feldjitas a tetGszerkezetre, a
fodémre és a homlokzatokra korlatozodik, és a teriilet az épiilet meglévé kontdrjan tdal nem lesz

bolygatva.
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A felujitas az épulet korili forgalomban nem okoz valtozast, sem a dolgozoéi létszamban, meglévé
parkoldszam allapotokat nem befolyasoljak, azok tjraszamolasara nincs sztikség.

Pari 6voda és orvosi rendel6 ,,1.7-alakd hosszféfalas épilet. A 6vodai szarny valyog, mig a rendel6
tégla szerkezetl falazatbdl készult. Mindkét szarny fédémszerkezete fa anyagt golyvas gerendafédém, a
gerendavégekbdl indulnak a tetd szaruallasai. A fédémgerendak a falakon végigfutd sargerendara tilnek
fol. A munkalatok soran az éptlet kiviilrél megujul, éptiletenergetikai szempontboél korszertsodik.

Szerkezeti leiras

Falazat: Az épulet falszerkezeteit utdlagos vizszigetels lemezzel kell ellatni ,, falatvagasos”
technoldgiaval.

A kuls6 korité falak a padlészint felett Rockwool Frontrock Max E 20 mm vastagsagba kérgesitett
vakolhat6 kézetgyapot hészigetelést kapnak. Mivel az éptilet tomege és utcai homlokzata helyi védettség
ala tartozik, nyugati homlokzatdiszeit Caparol CT-190 vagy hozza hasonlé paradiffaziés tulajdonsaggal
rendelkezé agyazé ragasztoval kell kialakitani tgy, mint a homlokzati szigetelés esetében is, az Gsszes
homlokzaton. A valyogfal miatt a szigetel$ tablak rogzitéséhez erdsitett kiviteld dibeleket kell
alkalmazni.

A homlokzat szinezését Baumit fehér szilikat festéssel kell megoldani.

A labazati falakra BACHL XPS300 10 cm vastag zartcellas polisztirol szigetel6 lemez keriil padlévonaltol
lefelé, rendezett terepszint ala -30 cm-rel le kell engedni. A labazatot ezek utan mozaik homlokzati
vakolattal kell burkolni, sztrke szinben.

Nyilaszarok: A beépitendd nyilaszarok 76-88 mme-es profil szélességtiek, az orvosi rendel6 utcafrontjan
fa, a tobbi helyen miianyag szerkezetliek, barna szinben, tivegezésiik 3 rétegi, argon gazzal toltott és két
felileten emissziot gatlé bevonattal rendelkezik. A kava szigetelés kialakitasahoz a nyilaszarok
beépitéséhez toktoldokat kell alkalmazni. Az ablakok kavainal szigetelésként min. 4 cm-es BACHL
XPS300 zartcellas polisztirol szigetel6 lemezt kell alkalmazni a beépitést kovetSen.

A mozgaskorlatozott bejarat kialakitasat biztositani kell a rendel6be, ezért itt asszimmetrikus min. 100
cm nyilasy, 150/250 méretl kétszarnyabejarati ajot kell beépiteni. A rendel6 és a var6 kozott szintén
100-as nyilast bels6 ajtot kell elhelyezni.

Fodém: A meglévé golyvas fa fédémet le kell takaritani és alu parazaré foéliaval le kell takarni, majd 4j,
7,5/15 cm-es 75 cm tengelykiosztasu 0j alfodémet kell kialakitani. Az alfédém gerenddi a hosszféfalakra
merdlegesen helyezenddk el, toldasuk is csak a hosszf6falak f616tt lehetséges. A gerendak kézé 12 cm
vastag Rockwool Deltarock vazerdsitési kézetgyapot hészigetelés keriil. A gerendak felsé sikjara
hézagosan deszkazatot kell rogziteni. Az alfédém zarasarél 15 cm BACHL XPS300 zartcellas polisztirol
hészigetelés gondoskodik. A zard hészigetelést a kiilsé, 4j, homlokzati hészigetelés kiilsé sikjaig kell
kiengedni. A talpszelemen takarasat Rockwool szigetel6 paplannal kell megoldani.

Minden a tetébe illetve f6démbe épitett anyagot TETOL FB bio- és langmentesit6vel kell kezelni.

TetS: A jelenlegi cserépfedés és 1écezés bontasra keril, a meglévé szaruzatokat 30-40%-ban cserélni kell.
Az 1j tetészerkezeteket tet6foliaval kell boritani a jobb szell6zés érdekében. A tet6foliat 5 X5 cm-es

staffnival kell r6gziteni. A homlokdeszkak szintén cserélenddk, az Gjak gyalult, lazarozott szerkezetek.
A cserepezés megkezdése el6tt a régi badogos szerkezetek helyére voros LINDAB hajlatbadogok és
fliggs-, lefolyocsatornak készilnek. A kéményeket a héjazat bontasa utan f6démig vissza kell bontani.

Gépészet: A munkalatok soran az épiilet ivo- és lefolyovizhalézata megujul, a radiatorokra
termoszelepek és termofejek kertilnek. A jelenlegi fattizelésti kazanba elektronikus vezérlést
huzatszabalyzot kell beépiteni. Az 6voda és az orvosi rendel6 részére egy-egy fatékort kell kialakitani,
amelyekbe keverdszelepek és fordulatszamszabalyozos szivattyuk vannak beépitve.
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Elektromossag: Uj halozat épul ki. Déli tetésikra 2,6 kWp rendszer teljesitményl napelemes rendszer
teleptil 3 kVA inverter teljesitménnyel.

Ereszcsatornak: LINDAB rendszerhez igazodé fuggbereszesatornak és lefolyok késziilnek voros
szinben. A csapadékviz elvezetése a mar kialakult rendszerben torténik.

1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévé épitményekre vonatkozo jogszabalyban elbirt fontosabb

paraméterek:
Miiszaki adatok: 6voda és orvosi rendel6
Jelleg hosszféfalas nyeregtetds
Epitménymagassag: nem valtozik
Foldszinti padlészint: +0,00 m
Gerinc magassag: +7,16 m, 7,09 m
Eresz magassag: +3,04 m, 3,86 m

Ttzveszélyességi osztaly: -
Tuzalloésagi fokozat: -
Epitési technoldgia: hagyomanyos

Epitési 6vezet: Lf (falusias lakéteriilet/Szabadon/beépit: max 30%/ ép. m: 5 m/zoldf.
min 40%
Az el6, hatsé és oldalkertek mérete: —

Beépitési mod: oldalhataron allé

A telek szélessége: atlag: 28 m

A telek mélysége: atlag: 42 m

A kivét terllete, a telek: 1123 m?

Beépitett terilet: 307,03 m?

A telek beépitettsége: 27,34% (max 30 %)
A telek zoldfelileti % a: 800 m? = 71,23% (min 40 %)

1.1.3. a tartészerkezeti, az épuletgépészeti, villamos, villamvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi
megoldasok, az energetikai kvetelmények teljesitésének modja:
1.1.3.1 Tart6szerkezeti szempontbdl az épiilet a hatalyos MSZ EN EUROCODE szabvany

szerint mind teherbirasi, mind hasznalati hatarallapot szempontbdl méretezésre kertlt.

1.1.3.2. A tovabbi kévetelményeknek a kielégitését az 1.2.-t6l 1.4-ig, a részletez6 fejezetekben
ismertetjik. A villamvédelmi, zaj és rezgésvédelem leiras nem készlt.

1.1.4. a koézlekedési utvonalak akadalymentesitése:

Az orvosi rendelébe valé akadalymentes bejutas az atalakitas utan az épilet keleti homlokzatan
asszimmetrikusan kialakitott 150/250 méretd kétszarnyu ajtén keresztil torténhet. Az elétérbdl a
rendel6be nyil6 ajtét szintén szélesebbre, 100/210 cm-es méretire kell cserélni.

1.1.5. jogszabalyban elbirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozd
teljesitmény-jellemz6 meghatarozasa:

Az épilet kialakitasanal a meghatirozé szempont a tartoszerkezeti megfelel6ség, azaz a
fotartok esetén az Osszetett igénybevételekre nézve az elmozdulasok/lehajlasok L/200 alatti
értéke, illetve a szerkezeti elemek fesziltségeinek folyashatar alatti értéke mérvadd. Ezen
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szempontok mellett a tartészerkezeti elemek cserélhet6k. Ugyanilyen szilardsagtani
szempontoknak kell megfelelnie a burkolati rendszernek és a szelemenezésnek is.

A létesitménybe beépitheté anyagok, szerkezetek és berendezések, (a tovabbiakban mind
harom egyitt=anyagok) mindségének meg kell felelni a magyar és EU szabvany el6irasainak,
err6l mindsitéssel kell, rendelkezzenek. Tehat a beépitésre érkezett anyag minGségi
bizonyitvannyal rendelkezik, ezeket a mindségi bizonyitvanyokat az épités soran hianytalanul
gytjteni kell. Ellen6rzéskor be kell mutatni, muszaki atadas soran pedig épittetének, a
garanciajegyekkel egyttt at kell adni.

1.1.6. az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes lefrasa:
nem relevans, meglévé kémények visszabontasra kertilnek.

1.1.7. épitmény bontisa esetén az épitmény altal tartalmazott azbeszt bontasanak és kezelésének
modjat, a bontasi technoldgia lefrasa: nem tartalmaz azbesztet

A BONTASI MUNKAK SORAN BETARTANDO TECHNOLOGIAI SORREND:
Az épiilet bontasi munkdinak megkezdése el6tt a kézmivezetéket le kell valasztanil

Altalanos szempont, hogy a bontas mindig az épitési munkamenettel forditott sorrendben kell, hogy
torténjen!
TENYLEGES MUVELETI SORREND ES RESZLETES LEIRAS:

1. A tetSfedés bontasa:

A fedési anyagokat csak allaspadozatrdl szabad bontani, és azt a terhelés atvételére képes
szerkezeti részekhez régziteni kell. Bizonytalan allékonysagu fédémen héjazati anyagot csak aladucolas
mellett szabad tarolni, de célszer(i azt csusztatd valyun at azonnal a foldre juttatni.

2. A tet6szerkezet bontasa:

A fedélszék allitasanak sorrendjével forditottan kell végezni, acs szakember alkalmazasa mellett. A
kibontott szerkezeti részeket itt is azonnal le kell juttatni a foldre. A foldre juttatast célszerti egyszerd
2ép, pl. csigas emel6 alkalmazasaval megoldani!

A tlzfal bontasa parhuzamosan torténik a fedélszék bontasaval. Azokat dontéssel bontani tilos! A
fédémet bontott anyaggal terhelni ebben az esetben sem szabad, kizarélag megfelel6 aladucolas mellett,
de legcélszertbb az azonnali f6ldre juttatas.

3. Foédémszerkezet bontisa:

A munka megkezdése el6tt a gerendakat ala kell ducolni! A felsé deszkaboritas eltavolitisa utan a
gerendakat meg kell vizsgalni, hogy egyes daraboknal a kozvetlen leszakadas veszélye nem all e fenn? A
bontast a f6démtdl fiiggetlentl is allékony allvanyzatrdl szabad csak elvégezni.

A teté- és fodémszerkezet azon része, amely j6 allapotd, ujrafelhasznalasig deponalva a helyszinen
marad, az Gjra fel nem hasznalhat6 faanyag tizifaként értékesitésre kertil.

A foldre juttatott kibontott anyagok tarolasanal figyelemmel kell lenni arra, hogy az
anyagdeponiak ne borulhassanak fel. A deponiak alatti altalajt el kell egyengetni. A rakatok csak
vizszintes feliiletre kertilhetnek. Feltoltésre, tormelékre deponalni tilos!

A bontasbdl szarmazo tormelék a kozteriletre, vagy a szomszédos ingatlanokra nem kertilhet. A
bontasbdl szarmazo, tovabbi beépitésre nem alkalmas tormelék anyagokat, a bontast végeztetd
kérelmez6 koteles a Polgarmesteri Hivatal altal kijellt lerakéhelyre, illetve a szeméttelepre szallitani.
Felhivom a bontast végezteté figyelmét, hogy a munkalatokat csak megfelelen képzett szakemberek
alkalmazasa mellett, bontasban gyakorlatot szerzett személyek végezhetik!

MUSZAKI VEZETO FELUGYELETE KOTELEZO!
Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontasi munka fokozottan balesetveszélyes tevékenység! A
munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabalyok betartasa kotelez6. A bontas ideje alatt a telekingatlanon
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a bontast végz6 személyeken tulmenden illetéktelenek nem tartézkodhatnak! A kozterileten tablaval kell
felhivni a figyelmet a bontas tényére. Amennyiben a térmelék szorddasa, vagy esetlegesen a szerkezetek
kid6lése esetén a szomszéd telek, vagy a kozterilet a romhataron belilre esik, mint jelen esetinkben is,
az adott teriletet le kell zarni és jol lathatéan tablaval a veszélyre a figyelmet fel kell hivnil A
szomszédokat a bontas id6pontjarél, annak megkezd6désérdl feltétlentl értesitent kell!

A munkafolyamatok jellegének megfelel6 védofelszerelések és védéruhazat viselése a szakemberek
szamara kotelezd! (fejvédo sisak, védészemuveg, bér tenyérvédd, bor véddkesztyd, zart munkaruhazat,
bértalpu, acélbetétes bakancs)

1.1.8. a tervezett épitési tevékenységhez el6irt és az épitmény rendeltetésszerd és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges kozmivesitettsége, a kozmivesités megoldasa:

Vizcsatlakozas: kialakult, nem valtozik

Csapadékvizelvezetés: kialakult, nem valtozik

Szennyviz csatlakozas: kialakult, nem valtozik, bels6 halézat megujul

Tziviz biztositas: kialakult, nem valtozik

Elektromos csatlak.: Az arambevezetésre biztosité arbocot jelenlegi helyérdl at

kell telepiteni az északi tetdsikra.

1.1.9. a tervezett épitmény, épitményrész milyen miszaki megoldassal teljesiti az OTEK 50. § (3)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeket, az ¢pitmény tizvédelmi kockazati osztalyat:
1.1.9.1. Megfelel az OTEK 50 §-anak az épitmény rendeltetési célja szerint

Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hévédelem,

2) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

1.1.9.2. Megfelel az OTEK 50 §-anak az épitmény a beépitett anyagok mindsége szetint

A beépitésre kertulé anyagoknak, berendezéseknek és szerkezetek, (a tovabbiakban

anyagoknak) az alabbi kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek:

0., A Magyar Szabvany el6irasainak megfelel6 anyagot szabad beépiteni.

1., Csak mindsitett és mindségi bizonyitvannyal ellatott anyagot szabad beépiteni.

2., A minéségi bizonyitvanyokat az épitési helyszinen kell 6rizni, ellenérzéskor bemutatni.

3., A muszaki atadas alkalmaval ezeket és a garancia jegyeket épittetének at kell adni.
Jelen engedélyezési terv, az épitmény rendeltetési célja, az alkalmazott mészaki megoldasokkal és
anyagokkal, megfelel az OTEK 50 §-anak

1.1.10. az érintett kozmuszolgaltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozé informacidkat:
Az épilet egy mar kézmdivesitett telken valdsul meg, jelen engedélyezési eljaras soran a
kozmuszolgaltatokkal a napelemes rendszer telepitése miatt tovabbi egyeztetések valnak
sziikségessé.

1.2. Gépészeti miiszaki leiras

A munkalatok soran az épilet ivo- és lefolyovizhalozata megujul, a radidtorokra termoszelepek és
termofejek kertilnek. A jelenlegi fatiizelést kazanba elektronikus vezérlést huzatszabalyzot kell beépiteni.
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Az o6voda és az orvosi rendel6 részére egy-egy futékort kell kialakitani, amelyekbe keverdszelepek és

fordulatszamszabalyozos szivattyuk vannak beépitve.

1.3. Tartoszerkezeti miiszaki leiras

nem késziilt
1.4. Epiiletvillamossagi miiszaki leiras

Uj hilézat épiil ki. Déli tetésikra 2,6 kWp rendszer teljesitményt napelemes rendszer telepiil 3 kVA
inverter teljesitménnyel. Szaktervezé végzi.

1.5. Technolégiai leiras
nem készult
1.6. Bels6épitészeti leiras

Nem sziitkséges a tervezett éptilet esetében.

1.7. Rétegrendi kimutatas

1 f6dém

BACHL XPS-300 15 cm
hézagos deszkazat 2,5 cm
alfodém 7,5/15 gerendikkal 15 cm
koézte Rockwool Deltarock 12 cm

Masterfol Classic Alu parazaré folia
meglévé fafédém

2 tornac feletti fodém

BACHL XPS-300 15 cm
hézagos deszkazat 2,5 cm
alfodém 7,5/15 gerendakkal 15 cm
kozte Rockwool Deltarock 12 cm

Masterfol Classic Alu parazaré folia
meglévé fafédém

Rockwool Frontrock max 15 cm
3 tetd

4j, natur voros hornyolt cserépfedés 3,5cm
4j 1écezés 2,5 cm
ellenstaffni 5/5 cm

4j tet6folia
meglévd, 40 %-ban javitott szaruzat Tetolozva

padlas

1.8. Helyiség kimutatas

A felbjitas soran a meglévé alaprajzban, igy a helyiségekben sem tOrténik valtozas. A meglévd
helyiséglista az alaprajzrol leolvashato.
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1.9. Alternativ energiaellatas megvalosithatosagi elemzése
az épuletek energetikai jellemzbinek meghatarozasarol szol6 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben
meghatarozott esetekben és annak 4. melléklete szerint.

Amennyiben a tervezési programban szerepld felgjitasok és beruhazasok megvalosulnak, az épiilet
kielégiti a 7/2006 (TNM) V. melléklete szerinti koltségoptimalizalt kovetlemény szintet. Err6l szakértdi
dokumentaci6 és el6zetes szamitasok készltek.

OSSZEFOGLALAS:

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett kivitelezés, és a késébbi hasznalat kbzben hatarértéken
tali kérnyezetszennyezés nem fog bekovetkezni. A tervezett funkcié a kérnyezetének megfelel.

2. TERVLAPOK

2.1 E-00 Helyszinrajz M=1:1000
E-07 Hirdetményi helyszinrajz M=1:1000

22 E-01 Alaprajz M=1:100

2.3 E-02 Metszetek (A-A) M=1:100
E-03 Metszetek (B-B) M=1:100

2.4 terepmetszet nem késziilt

2.5 E-04 Homlokzatok M=1:100
E-05 Homlokzatok M=1:100
E-06  hirdetményi (utcai) homlokzat M=1:100

2.9  tartoszerkezeti tervlapok nem késziiltek

3. KORNYEZETI ALLAPOTADAT(OK)
3.1. Foto, fotbmontazs
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4. SZAMITASOK
4.1. Szamitott épitményérték

Megnevezés Egységar | x | tertlet m? | = Bekertilési

Ft/m? koltség Ft
tetGszerkezet, f6dém (11.2) 40 000 806 32 240 000
Osszesen: 32 240 000

Az épiilet értéke tehat kisebb, mint 50 milli6 forint.

4.2. Epiiletmagassag-szamitas:
Homlokzati felilet (m?): 114,93+71,47+89,04+53,68 = 329,12 m?
Homlokzat hossza (m): 93,34 m

Epiiletmagassag (max. 10 m): 329,12/93,34 = 3,53 m < max. 5 m megfelel, valtozatlan

4.3. Telek beépitettségének szamitasa

Epitési vezet: Lf (falusias lakoteriilet), oldalhataron allo, beép. max: 30%, min. zoldfel: 40%,
ép. mag. max.: 5m

Telek tertilete 1123 m?

Beépitett teriilet 307,03 m?  VALTOZATLAN

Beépitettség (307,03/1123)*100 = 27,34% < max. 30% VALTOZATLAN
Zoldfeliilet szamitas (800/1123)*100 = 71,23 % > min 40%

4.4, Tartoszerkezeti szamitas
nem készult

4.5. Epiiletenergetikai szamitas
mellékelten benyujtva

5. IGAZOLASOK

5.1. Alair6lap
Mellékelten benyujtva.

5.2. Tervezési program

A munkalatok soran az épiilet kivilr6l megujul, épiiletenergetikai szempontbol korszersoédik:
homlokzatat és padlasfédémét hészigetelik, nyilaszaroit kicserélik, korszertsitik a ftési rendszert és az
épulet déli tetSsikjara 3 kVA inverter teljesitményt napelemes rendszert telepitenek. Az orvosi rendel6
megkozelitése akadalymentessé valik.
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A tervezés menete kizarélag a megrendeld altal megadott adatok és szempontok szerint készult, helyszini

fotok és felmérési adatok, valamint elvégzett talajmechanikai és tartészerkezeti szamitasok alapjan.

5.3. Foldhivatali térképmasolat PDF formatumban.

Mellékelten benyujtva.

5.4. A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapok:

Megjegyzés: a 4-es statisztikai lapot a hasznalatba vételi engedélyhez kell majd benyujtani, a 9-
es statisztikai lapot épiilet bontasa esetén kell alkalmazni.

3. melléklet a 312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelethez,

Statisgtikai adatlap épiilet épitési engedélyeéséhes

A B C
A léte- Az épiilet Letes1/tendo
. “ lakasok
. ) sitend6 hasznos s
Az épiilet rendeltetése o i (aduls
épuletek  alapteriilete* ,
szama (m2) egységel)
szama (db)

1. Lakoépilet
2. Egylakasos lakéépiilet
3. Kétlakasos lakéépiilet
4. Harom- és t6bblakasos lakoépiilet
5. Koz6sségi (szall6 jellegtr) lakéépilet (otthon, szallas)
6. Udiiléépiilet
7. Nem lakoépiilet
8. hivatali (iroda)épulet

kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épilet
9. (bevasarlokézpont, 6nallé tzlet, fedett piac, lakossagi

fogyasztasicikk-javito hely, szervizallomas)

szallashely szolgaltaté és vendéglat6 éptilet (szalloda, motel,
10.  panzié, fogadd, egyéb nyaral6-pihené otthon, tibor,

valamint étterem, kavéhaz, bufé)

oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgald, valamint
11. 1 188,21

szorakoztatasra, k6zmivel6désre hasznalt épiilet
12, kozlekedési és hirkézlési épilet

ipari épulet, raktar (gyar, muhely, szerel6iizem, csarnok,

13. vagohid, sorfézde, sild)

14 mez6gazdasagi célra hasznalt gazdasdgi ¢és raktarépulet

(istall6, magtar, pince, iveghaz)
15.  egyéb nem lakéépiilet
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nem 4j épilet (épuletbdvités, atalakitas stb. soran épitendd

16.
6 4j lakasok)
17 Gazdasagi szervezet ¢épitkezése esetén az épittetd
' torzsszama (az adészam els6 nyolc szamjegye):
6. VELEMENYEK

6.1. Geotechnikai jelentés

nem készult

6.2 Geodéziai felmérés

Nem tortént felmérés.

Az épitkezés soran a vonatkozé szabvanyokat, munkavédelmi eléirasokat és a beépitends anyagokra
vonatkozo el6irasokat be kell tartani. A szerkezet allékonysagat minden épitési szakaszban biztositani
kell. Az épitkezés csak jogerSs épitési engedély birtokaban kezdheté meg. Az épitkezés soran a felmertls
valtoztatasokat az illetékes épitési osztallyal és a tervezovel egyeztetni kell.

Tamasi, 2016. aprilis 04.

Ribanyi J6zsef
E-17-05-0510

épitész tervezd
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