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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Ribányi József okl. építésztervező Tamási, Tuskós 12/A szám alatti lakos, mint a Ribányi József Kft. 
építész tervezője nyilatkozom, hogy jelen építési terv a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az 
építőipari kivitelezési tevékenységről, a 312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről érvényben lévő 
előírásainak megfelelnek.  
A tervezés során érintett épületek sem környezetvédelmi, sem természetvédelmi szempontból 
védettséget nem élveznek. 
Jelen nyilatkozat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 
ellenőrzésről szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján felsorolt általános érvényű és eseti 
előírások alapján készült, annak megfelel. 

A műszaki tervek készítésénél figyelemmel voltunk a következő jogszabályokra: 
1. A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános 

érvényű és eseti előírásoknak. 
2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem fordul elő, engedélyeztetése nem szük-

ségeltetik. 
3. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem lett alkalmazva. 
4. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az ellenha-

tások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztuk. 
5. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek megfelel, mert abban érvényre jutnak az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott 
alapvető követelmények;  

6. A betervezett építési célú termékeknek - jogszabályban meghatározott esetekben - a vonat-
kozó, jóváhagyott műszaki specifikáció típusa, száma: a jogszabályban meghatározott ilyen 
eset jelen tervdokumentációban nincs, valamennyi építési célú termék ÉME engedéllyel 
rendelkezik.  

7. A bontási tevékenységgel érintett épület nem tartalmaz azbesztet. 
8. az építménybe betervezett építési termékek megfelelnek az Étv. 41. § előírásainak.  

A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. A tervező írásbeli hozzájárulása nélkül azt, vagy 
egyes részeit megváltoztatni, a tervdokumentációt, vagy egyes részeit máshol felhasználni nem 
lehet. 
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2. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

2.1. előzmények, az építési tevékenység tárgya és programja;  
Pári óvoda és orvosi rendelő „L”-alakú hosszfőfalas épület. A óvodai szárny vályog, 

míg a rendelő tégla szerkezetű falazatból készült. Mindkét szárny födémszerkezete fa 
anyagú golyvás gerendafödém, a gerendavégekből indulnak a tető szaruállásai. A fö-
démgerendák a falakon végigfutó sárgerendára ülnek föl. A munkálatok során az épület 
kívülről megújul, épületenergetikai szempontból korszerűsödik. 

A kivitelezéshez szükséges építési engedélyt a Tolna Megyei Kormányhivatal Dom-
bóvári Járási Hivatal Építésügyi Osztálya adta ki TO-02D/40/245-15/2016 iktató számon, 
amely 2016. június 6-án jogerőre emelkedett. 

2.2. az építészeti koncepció leírása (környezet, megközelítés, funkcionális egysé-
gek, térkapcsolatok) 
 Az épület Pári Község Önkormányzatának tulajdonában van, a Kossuth és Kis utca keresz-
tezésében lévő L-alakú saroképület, amelynek Kis utca felőli része védőnői szolgálat és 
orvosi rendelőként, Kossuth utca felöli része pedig óvodaként üzemel. A védőnőket a déli 
homlokzaton közvetlenül el lehet érni, míg az orvosi rendelőbe a keleti homlokzaton a 
meglévő ajtó helyén újonnan kialakított asszimetrikus kétszárnyú ajtón keresztül, majd az 
előtérből egy szintén új, 100/210-es ajtón át lehet bejutni, amely ajtók biztosítják egyben 
az akadálymentes közlekedést is. Az óvoda megközelítése a zárt, belső udvaron keresztül 
történik.  

Az épület utcai homlokzata helyi védettség alatt áll, ezt a felújítás során kiemelten 
figyelembe kell venni, és a kivitelezést körültekintően végezni. A helyi védett művi érté-
ken csak olyan építési munka végezhető, amely nem érinti hátrányosan a védett érték 
megjelenését, utcaképi szerepét, tömegét, nyílásrendjét, homlokzati tagozatait, karakte-
rét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét. A védett épületet hagyományos építészeti 
tömegében, tetőformájában kell megtartani, érintetlenül hagyva az anyaghasználatot, a 
nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat. 

A terület ugyanakkor nyilvántartott régészeti lelőhely, de mivel a felújítás a tetőszer-
kezetre, a födémre és a homlokzatokra korlátozódik, a terület az épület meglévő kontúr-
ján túl nem lesz bolygatva. 

A felújítás az épület körüli forgalomban nem okoz változást, sem a dolgozói lét-
számban, meglévő parkolószám állapotokat nem befolyásolják, azok újraszámolására 
nincs szükség. 

2.3. Szerkezeti leírás (betervezett anyagok, épületszerkezetek, nyílászárók tételes leírá-
sa, azok beépítési helye) 

• Falazat, szigetelés: Az épület falszerkezeteit utólagos vízszigetelő lemezzel kell el-
látni „falátvágásos” technológiával. Fontos tényező, hogy a szigetelőlemez a szerelőbe-
ton felett helyezkedjen el. A szerelőbetonra kerülő teknőszigetelés felhajtása így csatla-
koztatható a fal szigetelésével. 
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A padlószint fölötti teljes külső homlokzati felületen legalább 12 cm-es vastagságú, 
Rockwool Frontrock Max E minőségű, 20 mm-es vastagságban kérgesített, vakolható kő-
zetgyapot szigetelő lemezt kell alkalmazni. A külső hőszigetelési, vakolási munkákat csak 
+5 °C feletti külső hőmérsékleten szabad végezni.  

A felület egyenetlenségeit meg kell szüntetni, pormentes száraz fekületen lehet csak 
dolgozni. Falazott szerkezetek esetén a kitüremkedő habarcs maradékot le kell verni, az 
esetleges mélyedéseket kiegyenlítő habarccsal ki kell egyenlíteni. A hőszigetelő vakolati 
rendszert a falra csak abban az esetben szabad felhordani, ha a fal alulról nem nedvese-
dik. Ha a fal alulról történő nedvesedése észlelhető, a nedvesedést utólagos szigeteléssel 
először meg kell szüntetni, a falátvágásos utólagos vízszigetelés után lehet csak a munka 
folyamatot elkezdeni. 

A kivitelezés a lábazati sín felszerelésével kezdődik. A lábazati sín alatt a lábazatot a 
Bachl xps300 zárt cellás műanyag habbal kell hőszigetelni és arra műgyanta (üvegszövet 
felragasztását követően) vakolatot kell felhordani. 

A hőszigetelő táblákat 29 Caparol CT-190 A, vagy ezzel megegyező páradiffúziós 
tulajdonsággal rendelkező ágyazó ragasztó alkalmazásával kell elhelyezni. A helyi védett-
ség alatt álló homlokzaton lévő díszítő elemeket szintén a fenti minőségű anyag kérgesí-
tett változatából kell elkészíteni, amennyiben lehetséges nyomatvétel után a nyomatok 
legyártásával és ragasztásával.  

Ha a mintavétel nem sikeres a homlokzati díszekhez hasonló keményhablemez ho-
lokzati díszeket kell elhelyezni, utángyártatni. A meglévő díszeket leverni nem szabad, el-
fedésükről a holokzati hőszigetelőanyaggal kell gondoskodni. 

A vályogfalnál a szigetelő táblák rögzítéséhez erősített kivitelű dübeleket kell alkal-
mazni.  

A homlokzat színezését Baumit fehér szilikát festéssel kell megoldani. 
A lábazati falakra a fent említett BACHL XPS300 10 cm vastag zártcellás polisztirol 

szigetelő lemez kerül padlóvonaltól lefelé, rendezett terepszint alá -30 cm-rel le kell en-
gedni. A lábazatot ezek után mozaik homlokzati vakolattal kell burkolni, szürke színben. 

• Nyílászárók: A beépítendő nyílászárók 76-88 mm-es profil szélességűek, az orvosi 
rendelő utcafrontján fa, a többi helyen műanyag szerkezetűek, barna színben, üvegezé-
sük 3 rétegű, argon gázzal töltött és két felületen emissziót gátló bevonattal rendelke-
zik. A káva szigetelés kialakításához a nyílászárók beépítéséhez toktoldókat kell alkal-
mazni. 

Az ablakok káváinál szigetelésként min. 4 cm-es BACHL XPS300 zártcellás polisztirol 
szigetelő lemezt kell alkalmazni a beépítést követően. 

A mozgáskorlátozott bejárat kialakítását biztosítani kell a rendelőbe, ezért itt 
asszimmetrikus min. 100 cm nyílású, 150/240 méretű kétszárnyú bejárati ajtót kell beépí-
teni.  A homlokzati síkon lévő fillungozott az épület jellegéhez illő tömör szárnyakat csi-
szolás és tapaszolás után ujramázolva, a 12 cm vtg. hőszigetelés figyelembevételével ki-
vetőpántokkal kell ellátni.A rendelő és a váró között szintén 100-as nyílású belső ajtót kell 
elhelyezni. 
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Itt a nyílás bővítése miatt új Porotherm 125 elemmagas áthidalókat kell elhelyezni. 
Az óvoda udvar felöli kapcsolt gerébtokos ablakainak külső szárnyait és tokborítását 

meg kell őrizni. Ezeket a faszerkezeteket csiszolás, tapaszolás után 2 rtg. fehér illetve kék, 
az eredetivel azonos színű zománcfestékkel kell kezelni.  

• Födém: A meglévő golyvás fa födémet le kell takarítani és alu párazáró fóliával le 
kell takarni, majd új, 7,5/15 cm-es 75 cm tengelykiosztású álfödémet kell kialakítani. Az 
álfödém gerendái a hosszfőfalakra merőlegesen helyezendők el, toldásuk is csak a 
hosszfőfalak fölött lehetséges. Az álfödém gerendáinak távtartásáról min. 60-100 cm 
elhelyezett távtartó deszkák gondoskodnak.   A gerendák közé 12 cm vastag Rockwool 
Deltarock vázerősítésű kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A gerendák felső síkjára héza-
gosan deszkázatot kell rögzíteni. Az álfödém zárásáról 15 cm BACHL XPS300 zártcellás 
polisztirol hőszigetelés gondoskodik. A záró hőszigetelést a külső, új, homlokzati hőszi-
getelés külső síkjáig kell kiengedni. A talpszelemen takarását Rockwool szigetelő pap-
lannal kell megoldani. Az orvosi rendelő fölötti mestergerendás fafödém esetében az 
önhordást biztosítandóan a mestergerenda mellé kétoldalt  “L” 75/150 acélgerendát 
kell elhelyezni. 

Az acélgerendákat 60 cm-ként D16 mm-es furatokkal kell ellátni, és D16 mm-es me-
netes szárral a mestergerendán kersztül összekötni. Az acélgerendák beemelése a héja-
zat és lécezés bontása után lehetséges a javítandó szarufa “foghíjakon” keresztül daruzás-
sal. 

Az acélgerendák főfalakra történő felfekvését a födém megbontásával kell bizo-
nyossá tenni és kisméretű tömör tégla felülettel biztosítani.   

Minden, a tetőbe illetve födémbe épített anyagot TETOL FB bio- és lángmentesítő-
vel kell kezelni. 

• Tető: A jelenlegi cserépfedés és lécezés bontásra kerül, a meglévő szaruzatokat 
30-40%-ban cserélni kell. A faszerkezetek bontása akkor indokolt ha elszíneződés, 
gombásodás,  

szuvasodás jeleit mutatja, illetve deformáltság esetén, ha a tetőszerkezeti elem nem 
alkalmas alakváltozása miatt az új szerkezetek fogadására. 

Az új tetőszerkezeteket tetőfóliával kell borítani a jobb szellőzés érdekében. A tető-
fóliát 5x5 cm-es staffnival kell rögzíteni. A tetőfóliát 15 cm átfedéssel ragasztószalagos 
toldással kell elhelyezni. A homlokdeszkák szintén cserélendők, az újak gyalult, lazúrozott 
szerkezetek. 

A cserepezés megkezdése előtt a régi bádogos szerkezetek helyére vörös LINDAB 
hajlatbádogok és függő-, lefolyócsatornák készülnek. A kéményeket a héjazat bontása 
után födémig vissza kell bontani. 

• Gépészet: A munkálatok során az épület ivó- és lefolyóvízhálózata megújul, a radi-
átorokra termoszelepek és termofejek kerülnek. A jelenlegi fatüzelésű kazánba elektro-
nikus vezérlésű huzatszabályzót kell beépíteni. Az óvoda és az orvosi rendelő részére 
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egy-egy fűtőkört kell kialakítani, amelyekbe keverőszelepek és fordulatszám-szabályo-
zós szivattyúk vannak beépítve. 

• Elektromosság: Új hálózat épül ki. Déli tetősíkra 2,6 kWp rendszer teljesítményű 
napelemes rendszer települ 3 kVA inverter teljesítménnyel. 

• Ereszcsatornák: LINDAB rendszerhez igazodó függőereszcsatornák és lefolyók ké-
szülnek vörös színben. A csapadékvíz elvezetése a már kialakult rendszerben történik. 

2.4. Rétegrendek (lásd K02 és K03 metszetrajzok) 

1 födém 
BACHL XPS-300    15 cm 
hézagos deszkázat    2,5 cm 
álfödém 7,5/15 gerendákkal  15 cm 
közte Rockwool Deltarock   12 cm 
Masterfol Classic Alu párazáró fólia   
meglévő fafödém 

2 tornác feletti födém 
BACHL XPS-300    15 cm 
hézagos deszkázat    2,5 cm 
álfödém 7,5/15 gerendákkal  15 cm 
közte Rockwool Deltarock   12 cm 
Masterfol Classic Alu párazáró fólia   
meglévő fafödém 
Rockwool Frontrock max   15 cm 

3 tető 
új, natúr vörös hornyolt cserépfedés 3,5 cm 
új lécezés     2,5 cm 
ellenstaffni     5/5 cm 
új tetőfólia      
meglévő, 40 %-ban javított szaruzat Tetolozva  
padlás 

2.5 Helyiséglista (meglévő, változatlan) 

ssz. helyiség  burkolat terület 

1 wc   kerámia 7,50 m2 
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2 konyha  kerámia 8,42 m2 

3 szoba   linóleum 15,76 m2 

4 szoba   parketta 48,63 m2 

5 wc   kerámia 6,32 m2 

6 szoba   kerámia 11,13 m2 

7 szoba   linóleum 25,23 m2 

8 védőnői szoba kerámia 19,98 m2 

9 orvosi rendelő kerámia 21,99 m2 

10 előszoba  kerámia 17,52 m2 

11 előtér   kerámia 2,45 m2 

12 wc   kerámia 0,80 m2 

13 wc   kerámia 0,80 m2 

14 wc   kerámia 1,68 m2 

összesen     188,21 m2 

2.6 Ablak konszignáció 

Ablak neve Menny.  Anyag sz x m méret  Típus  Felülvil.  Nyitásirány Parapet 
   (db)      (cm)             (m)  

1A  2 műa. 55x55  bukó-nyíló nem  balos  1,90  

1B  2 műa. 55x55  bukó-nyíló nem  jobbos  1,90 

1C  1 műa. 55x55  bukó-nyíló nem  jobbos  2,10 

2  5 műa. 145x145 bukó-nyíló nem  kétszárnyú 1,05 

3A  1 műa. 53x75  bukó-nyíló nem  balos  1,75 

3B  1 műa. 53x75  bukó-nyíló nem  jobbos  1,75 

4  2 műa. 80x110  bukó-nyíló nem  kétszárnyú 1,10 

5  4 műa. 110x180 bukó-nyíló igen  kétszárnyú 0,80 

6  1 műa. 85x65  bukó-nyíló nem  balos  1,90 
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7  1 műa. 140x150 bukó-nyíló nem  kétszárnyú 0,85 

8  2 fa 120x180 bukó-nyíló igen  kétszárnyú 0,65 

9  3 fa 120x180 bukó-nyíló igen  kétszárnyú 0,80  

2.7 Ajtó konszignáció 

Ajtó neve Menny.  Anyag sz x m  Típus  Felülvil.  Nyitásirány  
  (db)  (cm)  
         

10  1 műa. 115x220 egyszárnyú nem  balos  kültéri 

11  1 műa. 140x250 egyszárnyú nem  balos  kültéri 

12  1 műa. 140x250 egyszárnyú nem  jobbos  kültéri 

13  1 műa. 150x240 asszim kétsz. nem  jobbos  kültéri 

14  2 fa 150x250 kétszárnyú nem  -  kültéri 

15  1 műa. 100x210 egyszárnyú nem  jobbos  beltéri 

3. TERVJEGYZÉK 

K00 Helyszínrajz    M=1:500 

K01 Alaprajz    M=1:50 

K02 Metszetek (A-A, C-C)  M=1:50 

K03 Metszetek (B-B)   M=1:50 

K04 Északi homlokzat   M=1:50 

K05 Nyugati homlokzat   M=1:50 

K06 Déli homlokzat   M=1:50 

K07 Keleti homlokzat   M=1:50 
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K08 Részletrajzok - R1 csomópont M=1:10 

K09 Részletrajzok - R2 csomópont M=1:10 

4. A telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban elő-
írt fontosabb paraméterek: 

Műszaki adatok:     óvoda és orvosi rendelő  
Jelleg     hosszfőfalas nyeregtetős  
Építménymagasság:   nem változik  
Földszinti padlószint:   +0,00 m, +0,15 m  
Gerinc magasság:    +7,16 m, 7,09 m 
Eresz magasság:    +3,04 m, 3,86 m 

 Építési technológia:   hagyományos   
 Építési övezet: Lf (falusias lakóterület/Szabadon/beépít: max 30%/ ép. m: 5 m/
zöldf. min 40% 
 Az elő, hátsó és oldalkertek mérete:  — 
 Beépítési mód:     oldalhatáron álló 
 A telek szélessége:    átlag: 28 m   
 A telek mélysége:     átlag: 42 m   
 A kivét területe, a telek:    1123 m2 
 Beépített terület:     307,03 m2 
 A telek beépítettsége:    27,34%   (max 30 %) 
 A telek zöldfelületi % a:     800 m2 = 71,23% (min 40 %) 

5. a közlekedési útvonalak akadálymentesítése 

Az orvosi rendelőbe való akadálymentes bejutás az átalakítás után az épület keleti 
homlokzatán asszimmetrikusan kialakított 150/240 méretű kétszárnyú ajtón keresztül 
történhet. Az előtérből a rendelőbe nyíló ajtót szintén szélesebbre, 100/210 cm-es 
méretűre kell cserélni. 

6. jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékek-
re vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározása: 
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Az épület kialakításánál a meghatározó szempont a tartószerkezeti megfelelőség, 
azaz a főtartók esetén az összetett igénybevételekre nézve az elmozdulások/lehajlá-
sok L/200 alatti értéke, illetve a szerkezeti elemek feszültségeinek folyáshatár alatti ér-
téke mérvadó. Ezen szempontok mellett a tartószerkezeti elemek cserélhetők. Ugyan-
ilyen szilárdságtani szempontoknak kell megfelelnie a burkolati rendszernek és a sze-
lemenezésnek is. 
 A létesítménybe beépíthető anyagok, szerkezetek és berendezések, (a továb-
biakban mind három együtt=anyagok) minőségének meg kell felelni a magyar és EU 
szabvány előírásainak, erről minősítéssel kell, rendelkezzenek. Tehát a beépítésre ér-
kezett anyag minőségi bizonyítvánnyal rendelkezik, ezeket a minőségi bizonyítványo-
kat az építés során hiánytalanul gyűjteni kell. Ellenőrzéskor be kell mutatni, műszaki 
átadás során pedig építtetőnek, a garanciajegyekkel együtt át kell adni.  
A beépítésre kerülő anyagoknak, berendezéseknek és szerkezetek, (a továbbiakban 
anyagoknak) az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:  A M a g y a r 
Szabvány előírásainak megfelelő anyagot szabad beépíteni. Csak minősített és minő-
ségi bizonyítvánnyal ellátott anyagot szabad beépíteni. A minőségi bizonyítványokat 
az építési helyszínen kell őrizni, ellenőrzéskor bemutatni. A műszaki átadás alkalmával 
ezeket és a garancia jegyeket építtetőnek át kell adni. 

7. ÉPÍTMÉNYRÉSZ BONTÁSA esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontá-
sának és kezelésének módját, a bontási technológia leírása: nem tartalmaz azbesztet 

A BONTÁSI MUNKÁK SORÁN BETARTANDÓ TECHNOLÓGIAI SORREND: 
Az épület bontási munkáinak megkezdése előtt a közművezetéket le kell választani!  
Általános szempont, hogy a bontás mindig az építési munkamenettel fordított 
sorrendben kell, hogy történjen! 
TÉNYLEGES MŰVELETI SORREND ÉS RÉSZLETES LEÍRÁS: 

1. A tetőfedés bontása:  
    A fedési anyagokat csak álláspadozatról szabad bontani, és azt a terhelés 
átvételére képes szerkezeti részekhez rögzíteni kell. Bizonytalan állékonyságú födémen 
héjazati anyagot csak aládúcolás mellett szabad tárolni, de célszerű azt csúsztató vályún 
át azonnal a földre juttatni. 

2. A tetőszerkezet bontása: 
A fedélszék állításának sorrendjével fordítottan kell végezni, ács szakember alkalmazása 
mellett. A kibontott szerkezeti részeket itt is azonnal le kell juttatni a földre. A földre 
juttatást célszerű egyszerű gép, pl. csigás emelő alkalmazásával megoldani! 
A tűzfal bontása párhuzamosan történik a fedélszék bontásával. Azokat döntéssel bontani 
tilos! A födémet bontott anyaggal terhelni ebben az esetben sem szabad, kizárólag 
megfelelő aládúcolás mellett, de legcélszerűbb az azonnali földre juttatás. 
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3. Födémszerkezet bontása: 
A munka megkezdése előtt a gerendákat alá kell dúcolni! A felső deszkaborítás 
eltávolítása után a gerendákat meg kell vizsgálni, hogy egyes daraboknál a közvetlen 
leszakadás veszélye nem áll e fenn? A bontást a födémtől függetlenül is állékony 
állványzatról szabad csak elvégezni.  
A tető- és födémszerkezet azon része, amely jó állapotú, újrafelhasználásig deponálva a 
helyszínen marad, az újra fel nem használható faanyag tüzifaként értékesítésre kerül.  

A földre juttatott kibontott anyagok tárolásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
anyagdepóniák ne borulhassanak fel. A depóniák alatti altalajt el kell egyengetni. A 
rakatok csak vízszintes felületre kerülhetnek. Feltöltésre, törmelékre deponálni tilos! 

A bontásból származó törmelék a közterületre, vagy a szomszédos ingatlanokra 
nem kerülhet. A bontásból származó, további beépítésre nem alkalmas törmelék 
anyagokat, a bontást végeztető kérelmező köteles a Polgármesteri Hivatal által kijelölt 
lerakóhelyre, illetve a szeméttelepre szállítani. 
Felhívom a bontást végeztető figyelmét, hogy a munkálatokat csak megfelelően képzett 
szakemberek alkalmazása mellett, bontásban gyakorlatot szerzett személyek végezhetik! 

M Ű S Z A K I  V E Z E T Ő  F E L Ü G Y E L E T E  K Ö T E L E Z Ő !  
Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontási munka fokozottan balesetveszélyes 
tevékenység!  A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabályok betartása kötelező. A 
bontás ideje alatt a telekingatlanon a bontást végző személyeken túlmenően 
illetéktelenek nem tartózkodhatnak! A közterületen táblával kell felhívni a figyelmet a 
bontás tényére. Amennyiben a törmelék szóródása, vagy esetlegesen a szerkezetek 
kidőlése esetén a szomszéd telek, vagy a közterület a romhatáron belülre esik, mint jelen 
esetünkben is, az adott területet le kell zárni és jól láthatóan táblával a veszélyre a 
figyelmet fel kell hívni! A szomszédokat a bontás időpontjáról, annak megkezdődéséről 
feltétlenül értesíteni kell! 
A munkafolyamatok jellegének megfelelő védőfelszerelések és védőruházat viselése a 
szakemberek számára kötelező! (fejvédő sisak, védőszemüveg, bőr tenyérvédő, bőr 
védőkesztyű, zárt munkaruházat, bőrtalpú, acélbetétes bakancs) 

8. KÖZMŰVESÍTETTSÉG 
a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és biztonsá-
gos használathoz szükséges közművesítettsége, a közművesítés megoldása: 

 Vízcsatlakozás:       kialakult, nem változik 
 Csapadékvízelvezetés:  kialakult, nem változik 
 Szennyvíz csatlakozás:   kialakult, nem változik, belső hálózat megújul 
 Tűzivíz biztosítás:       kialakult, nem változik 
 Elektromos csatlak.:   Az árambevezetésre biztosító árbócot jelenlegi 
      helyéről át kell telepíteni az északi tetősíkra. 
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Az építkezés során a vonatkozó szabványokat, munkavédelmi előírásokat és a beépí-
tendő anyagokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A szerkezet állékonyságát minden 
építési szakaszban biztosítani kell. Az építkezés csak jogerős építési engedély birtokában 
kezdhető meg. Az építkezés során a felmerülő változtatásokat az illetékes építési osz-
tállyal és a tervezővel egyeztetni kell. 

Tamási, 2017. szeptember 30. 

Ribányi József 
É-17-05-0510, építész tervező
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