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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Ribanyi Jozsef okl. épitésztervezd Tamési, Tuskds 12/A szam alatti lakos, mint a Ribéanyi Jozsef Kft.
épitész tervezdje nyilatkozom, hogy jelen épitési terv a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél, a 312/2012. (XI. 8.) Kormény rendelet az épitésligyi és
épitésfelligyeleti hatdséagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatdsagi ellendrzésrél érvényben 1évé
el&irdsainak megfelelnek.

A tervezés sordn érintett éplletek sem kornyezetvédelmi, sem természetvédelmi szempontbdl
védettséget nem élveznek.

Jelen nyilatkozat az épitésligyi és épitésfeligyeleti hatdsaqi eljdrédsokrdl és az épitésuqyi hatdsaqi
ellendrzésrél szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjdn felsorolt altaldnos érvény( és eseti
el&irdsok alapjan készilt, annak megfelel.

A mszaki tervek készitésénél figyelemmel voltunk a kdvetkez8 jogszabalyokra:

1. A tervezett épitészeti-mUszaki megoldés megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altaldnos
érvényl és eseti elSirdsoknak.

2. A jogszabélyokban meghatarozottaktdl eltérés nem fordul el8, engedélyeztetése nem szik-
ségeltetik.

3. Avonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas nem lett alkalmazva.

4. Az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztunk a hatdsok (terhek) és az ellenha-
tasok (teherbirds) megallapitédsara és azt a tervezés soran teljes korlien alkalmaztuk.

5. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldéas az Etv. 31. § (2) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek megfelel, mert abban érvényre jutnak az orszagos
teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrdl széléd kormanyrendeletben meghatarozott
alapveté kovetelmények;

6. A betervezett épitési célu termékeknek - jogszabalyban meghatarozott esetekben - a vonat-
kozd, jévahagyott mUszaki specifikacio tipusa, szdma: a jogszabélyban meghatérozott ilyen
eset jelen tervdokumentaciéban nincs, valamennyi épitési céli termék EME engedéllyel
rendelkezik.

7. A bontési tevékenységgel érintett éplilet nem tartalmaz azbesztet.

8. az épitménybe betervezett épitési termékek megfelelnek az Etv. 41. § el&irasainak.

A tervdokumentacio szerz8i jogvédelem alatt all. A tervezd irdsbeli hozzajaruldsa nélkil azt, vagy
egyes részeit megvaltoztatni, a tervdokumentaciét, vagy egyes részeit mashol felhasznélni nem
lehet.
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2. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

2.1. el6zmények, az épitési tevékenység targya és programja;

Pari évoda és orvosi rendel§ ,L"-alakl hosszféfalas épllet. A évodai szarny valyog,
mig a rendeld tégla szerkezetl falazatbdl készilt. Mindkét szérny fodémszerkezete fa
anyagu golyvas gerendafédém, a gerendavégekbdl indulnak a teté szarudllasai. A fo-
démgerendék a falakon végigfutd sargerendara Utlnek f6l. A munkélatok sorén az épilet
kivilrél megujul, éplletenergetikai szempontbdl korszerlsodik.

A kivitelezéshez sziikséges épitési engedélyt a Tolna Megyei Kormanyhivatal Dom-
bévari Jarasi Hivatal Epitésiigyi Osztalya adta ki TO-02D/40/245-15/2016 iktatd szamon,
amely 2016. junius 6-an jogerére emelkedett.

2.2, az épitészeti koncepci6 leirasa (kornyezet, megkozelités, funkcionalis egysé-
gek, térkapcsolatok)

Az éplilet Pari Kézség Onkormanyzatanak tulajdondban van, a Kossuth és Kis utca keresz-
tezésében 1évé L-alakd saroképilet, amelynek Kis utca feldli része védénéi szolgélat és
orvosi rendeléként, Kossuth utca feldli része pedig évodaként izemel. A védénéket a déli
homlokzaton kozvetlenil el lehet érni, mig az orvosi rendelébe a keleti homlokzaton a
meglévd ajtd helyén Gjonnan kialakitott asszimetrikus kétszarnyu ajtén keresztll, majd az
el6térbdl egy szintén Gj, 100/210-es ajtdn at lehet bejutni, amely ajtdk biztositjdk egyben
az akadalymentes kozlekedést is. Az dvoda megkozelitése a zart, belsé udvaron keresztil
torténik.

Az épllet utcai homlokzata helyi védettség alatt all, ezt a feldjitds sorédn kiemelten
figyelembe kell venni, és a kivitelezést koriltekintéen végezni. A helyi védett mUvi érté-
ken csak olyan épitési munka végezhetd, amely nem érinti hatrdnyosan a védett érték
megjelenését, utcaképi szerepét, tomegét, nyilasrendjét, homlokzati tagozatait, karakte-
rét, eszmei (torténeti, helytorténeti) értékét. A védett éplletet hagyomanyos épitészeti
tdmegében, tet6formajaban kell megtartani, érintetlentl hagyva az anyaghasznélatot, a
nyilasrendet és a nyildsok osztdsat, megdrizve a homlokzati tagozatokat.

A terlilet ugyanakkor nyilvantartott régészeti lelShely, de mivel a feldjitas a tet8szer-
kezetre, a fodémre és a homlokzatokra korlatozddik, a terilet az épulet meglévé kontur-
jan tal nem lesz bolygatva.

A felljitds az épulet koruli forgalomban nem okoz véltozast, sem a dolgozdi Iét-
szamban, meglévd parkoldszam allapotokat nem befolydsoljdk, azok Gjraszamoléasara
nincs szikség.

2.3. Szerkezeti leiras (betervezett anyagok, éplletszerkezetek, nyilaszarék tételes leira-
sa, azok beépitési helye)

e Falazat, szigetelés: Az épllet falszerkezeteit utélagos vizszigetel§ lemezzel kell el-
latni ,falatvagésos” technoldgidval. Fontos tényezd, hogy a szigetelSlemez a szerel8be-
ton felett helyezkedjen el. A szerel6betonra kerilé tekndszigetelés felhajtésa igy csatla-
koztathatd a fal szigetelésével.
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A padldszint fol6tti teljes kilsé homlokzati fellleten legaldbb 12 cm-es vastagsagy,
Rockwool Frontrock Max E min&ségi, 20 mm-es vastagsagban kérgesitett, vakolhaté ké-
zetgyapot szigetel§ lemezt kell alkalmazni. A kilsé hészigetelési, vakoladsi munkakat csak
+5 °C feletti kiilsé hémérsékleten szabad végezni.

Afellilet egyenetlenségeit meg kell szlintetni, pormentes szaraz feklleten lehet csak
dolgozni. Falazott szerkezetek esetén a kitiremkedd habarcs maradékot le kell verni, az
esetleges mélyedéseket kiegyenlité habarccsal ki kell egyenliteni. A hészigetel§ vakolati
rendszert a falra csak abban az esetben szabad felhordani, ha a fal alulrél nem nedvese-
dik. Ha a fal alulrél torténé nedvesedése észlelhetd, a nedvesedést utdlagos szigeteléssel
el8szér meg kell sziintetni, a faldtvadgasos utdlagos vizszigetelés utan lehet csak a munka
folyamatot elkezdeni.

A kivitelezés a labazati sin felszerelésével kezd&dik. A labazati sin alatt a ldbazatot a
Bachl xps300 zart cellds mianyag habbal kell hészigetelni és arra mligyanta (lvegszovet
felragasztasat kdvetSen) vakolatot kell felhordani.

A hészigetel6 tabldkat 29 Caparol CT-190 A, vagy ezzel megegyezd paradiffizids
tulajdonsaggal rendelkezd dgyazd ragasztd alkalmazasaval kell elhelyezni. A helyi védett-
ség alatt 4llé homlokzaton [évé diszitd elemeket szintén a fenti mindségl anyag kérgesi-
tett valtozatdbdl kell elkésziteni, amennyiben lehetséges nyomatvétel utdn a nyomatok
legyartasaval és ragasztésaval.

Ha a mintavétel nem sikeres a homlokzati diszekhez hasonlé keményhablemez ho-
lokzati diszeket kell elhelyezni, utdngyartatni. A meglévé diszeket leverni nem szabad, el-
fedésukrél a holokzati hészigetel6anyaggal kell gondoskodni.

A vélyogfalnal a szigeteld tablak rogzitéséhez erdsitett kivitelli dibeleket kell alkal-
mazni.

A homlokzat szinezését Baumit fehér szilikat festéssel kell megoldani.

A ldbazati falakra a fent emlitett BACHL XPS300 10 cm vastag zértcellas polisztirol
szigetel$ lemez kerll padlovonaltdl lefelé, rendezett terepszint ald -30 cm-rel le kell en-
gedni. A ldbazatot ezek utdn mozaik homlokzati vakolattal kell burkolni, sztirke szinben.

e Nyilaszarok: A beépitendd nyildszardk 76-88 mm-es profil szélességliek, az orvosi
rendeld utcafrontjan fa, a tobbi helyen mianyag szerkezetlek, barna szinben, tvegezé-
stk 3 rétegUl, argon gazzal toltott és két fellileten emisszidt gatlé bevonattal rendelke-
zik. A kava szigetelés kialakitdsdhoz a nyilaszarok beépitéséhez toktolddkat kell alkal-
mazni.

Az ablakok kavainal szigetelésként min. 4 cm-es BACHL XPS300 zartcellas polisztirol

szigetel§ lemezt kell alkalmazni a beépitést kbvetden.

A mozgaskorlatozott bejarat kialakitasat biztositani kell a rendelébe, ezért itt
asszimmetrikus min. 100 cm nyilasd, 150/240 méretl kétszarnyu bejarati ajtét kell beépi-
teni. A homlokzati sikon 1évé fillungozott az éplilet jellegéhez ill6 tomor szérnyakat csi-
szolas és tapaszolds utdn ujramazolva, a 12 cm vtg. hészigetelés figyelembevételével ki-
vetépantokkal kell ellatni.A rendeld és a vard kozott szintén 100-as nyilasu belsé ajtot kell
elhelyezni.
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Itt a nyilads bSvitése miatt Uj Porotherm 125 elemmagas athidaldkat kell elhelyezni.
Az évoda udvar feldli kapcsolt gerébtokos ablakainak kiilsé szarnyait és tokboritasat
meg kell &rizni. Ezeket a faszerkezeteket csiszolas, tapaszolas utan 2 rtg. fehér illetve kék,
az eredetivel azonos szinli zomancfestékkel kell kezelni.

e Fodém: A meglévd golyvas fa fodémet le kell takaritani és alu parazaré féliaval le
kell takarni, majd uj, 7,5/15 cm-es 75 cm tengelykiosztasu alfodémet kell kialakitani. Az
alfodém gerendai a hosszféfalakra merélegesen helyezenddék el, toldasuk is csak a
hosszféfalak folott lehetséges. Az alfodém gerendainak tavtartdsarél min. 60-100 cm
elhelyezett tavtarté deszkdk gondoskodnak. A gerendék koézé 12 cm vastag Rockwool
Deltarock vézerdsitésl kézetgyapot hészigetelés keril. A gerendék felsé sikjara héza-
gosan deszkazatot kell rogziteni. Az alfodém zarasardl 15 cm BACHL XPS300 zartcellas
polisztirol h&szigetelés gondoskodik. A zaré hészigetelést a kilsd, Gj, homlokzati hészi-
getelés kilsé sikjaig kell kiengedni. A talpszelemen takardsat Rockwool szigetel$ pap-
lannal kell megoldani. Az orvosi rendel§ folotti mestergerendas fafédém esetében az
Onhordast biztositanddan a mestergerenda mellé kétoldalt “L" 75/150 acélgerendat
kell elhelyezni.

Az acélgerendakat 60 cm-ként D16 mm-es furatokkal kell ellatni, és D16 mm-es me-
netes szarral a mestergerendan kersztil 6sszekdtni. Az acélgerendédk beemelése a héja-
zat és lécezés bontésa utan lehetséges a javitandd szarufa “foghijakon” keresztil daruzas-
sal.

Az acélgerendéak féfalakra torténé felfekvését a fodém megbontésaval kell bizo-
nyossa tenni és kisméretl tomor tégla felllettel biztositani.

Minden, a tetébe illetve fodémbe épitett anyagot TETOL FB bio- és [angmentesits-
vel kell kezelni.

e Tets: A jelenlegi cserépfedés és lécezés bontésra kerll, a meglévé szaruzatokat
30-40%-ban cserélni kell. A faszerkezetek bontdsa akkor indokolt ha elszinez8dés,
gombasodas,

szuvasodas jeleit mutatja, illetve deformaltsag esetén, ha a tet&szerkezeti elem nem
alkalmas alakvéltozdsa miatt az Uj szerkezetek fogadéasara.

Az Uj tet8szerkezeteket tetéfolidval kell boritani a jobb szell6zés érdekében. A tetd-
féliat 5x5 cm-es staffnival kell rogziteni. A tetéféliat 15 cm atfedéssel ragasztészalagos
toldassal kell elhelyezni. A homlokdeszkak szintén cserélenddék, az Ujak gyalult, lazdrozott
szerkezetek.

A cserepezés megkezdése elétt a régi badogos szerkezetek helyére vorés LINDAB
hajlatbddogok és fliggd-, lefolydcsatorndk készilnek. A kéményeket a héjazat bontasa
utédn fodémig vissza kell bontani.

o Gépészet: A munkalatok soran az éplulet ivd- és lefolydvizhaldzata megujul, a radi-
atorokra termoszelepek és termofejek keriilnek. A jelenlegi fatlizelés( kazanba elektro-
nikus vezérlés( huzatszabalyzot kell beépiteni. Az évoda és az orvosi rendeld részére
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egy-egy flitékort kell kialakitani, amelyekbe keverdszelepek és fordulatszam-szabalyo-
zds szivattyuk vannak beépitve.

o Elektromosséag: Uj halézat épiil ki. Déli tetésikra 2,6 kWp rendszer teljesitményi
napelemes rendszer telepll 3 kVA inverter teljesitménnyel.

e Ereszcsatornéak: LINDAB rendszerhez igazodé fliggéereszcsatornék és lefolydk ké-
szlilnek voros szinben. A csapadékviz elvezetése a mar kialakult rendszerben torténik.

2.4. Rétegrendek (lasd K02 és KO3 metszetrajzok)

1 f6dém

BACHL XPS-300 15 cm
hézagos deszkazat 2,5¢cm
alfodém 7,5/15 gerendakkal 15 cm
kézte Rockwool Deltarock 12 cm

Masterfol Classic Alu péarazaré félia

meglévd fafédém

2 tornac feletti fodém

BACHL XPS-300 15 cm
hézagos deszkazat 2,5cm
alfodém 7,5/15 gerendakkal 15 cm
kozte Rockwool Deltarock 12 cm

Masterfol Classic Alu péarazaré félia

meglévs fafédém

Rockwool Frontrock max 15cm

3 teté

dj, natdr vords hornyolt cserépfedés 3,5 cm
Uj lécezés 2,5¢cm
ellenstaffni 5/5 cm
Uj tetsfdlia

meglévd, 40 %-ban javitott szaruzat Tetolozva

padlas

2.5 Helyiséglista (meglévg, valtozatlan)
ssz. helyiség burkolat terilet
1 wc keramia 7,50 m?2
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2 konyha kerdmia 8,42 m2

3 szoba lindleum 15,76 m?2

4 szoba parketta 48,63 m?

5 wc keramia 6,32 m?

6 szoba keramia 11,13 m?2

7 szoba lindleum 25,23 m2

8 véddndi szoba keramia 19,98 m?2

9 orvosi rendelé keramia 21,99 m?2

10 el6szoba keramia 17,52 m2

11 elstér keramia 2,45 m?

12 e kerdmia 0,80 m2

13 wcC kerdmia 0,80 m?2

14 wcC kerdamia 1,68 m2

Osszesen 188,21 m2

2.6 Ablak konszignacié

Ablak neve Menny. Anyag szx m méret  Tipus Felalvil. Nyitasirany Parapet
(db) (cm) (m)

1A 2 mia. 55x55 bukd-nyild nem balos 1,90

1B 2 mia. 55x55 buko-nyild nem jobbos 1,90

1C 1 mda. 55x55 bukd-nyild nem jobbos 2,10

2 5 mia. 145x145 bukd-nyild nem kétszarnyu 1,05

3A 1 mua. 53x75 buko-nyild nem balos 1,75

3B 1 mda. 53x75 bukd-nyild nem jobbos 1,75

4 2 mia. 80x110 bukd-nyild nem kétszarnyu 1,10

5 4 mia. 110x180 buko-nyild igen kétszarnyu 0,80

6 1 mdia. 85x65 bukd-nyild nem balos 1,90
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7 1 mia. 140x150 bukd-nyild nem kétszarnyu 0,85
8 2 fa 120x180 bukd-nyild igen kétszarnyu 0,65
9 3 fa 120x180 buko-nyild igen kétszarnyu 0,80
2.7 Ajt6 konszignacié
Ajtd neve Menny. Anyag szxm Tipus Feltlvil. Nyitasirany

(db) (cm)
10 1 mda. 115x220 egyszarnyu nem balos kiltéri
11 1 mia. 140x250 egyszarnyu nem balos kiltéri
12 1 ma. 140x250 egyszéarnyu nem jobbos kaltéri
13 1 mua. 150x240 asszim kétsz.  nem jobbos kiltéri
14 2 fa 150x250 kétszarnyu nem kdltéri
15 1 mia. 100x210 egyszarnyu nem jobbos beltéri
3. TERVJEGYZEK
KOO Helyszinrajz M=1:500
KO1 Alaprajz M=1:50
KO2 Metszetek (A-A, C-C) M=1:50
KO3 Metszetek (B-B) M=1:50
KO4 Eszaki homlokzat M=1:50
KO5 Nyugati homlokzat M=1:50
K06 Déli homlokzat M=1:50
KO7 Keleti homlokzat M=1:50
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KO8 Részletrajzok - R1 csomdépont  M=1:10

KO9 Részletrajzok - R2 csomdépont  M=1:10

4. A telekre, a tervezett és a meglévé épitményekre vonatkozé jogszabalyban el6-
irt fontosabb paraméterek:

Mdszaki adatok: 6évoda és orvosi rendeld
Jelleg hosszféfalas nyeregtetds
Epitménymagassag: nem valtozik

Foldszinti padldszint: +0,00 m, +0,15 m
Gerinc magassag: +7,176 m, 7,09 m

Eresz magassag: +3,04 m, 3,86 m

Epitési technoldgia: hagyomanyos

Epitési dvezet: Lf (falusias lakéteriilet/Szabadon/beépit: max 30%/ ép. m: 5 m/
z6ldf. min 40%
Az el8, hatsd és oldalkertek mérete: -

Beépitési mod: oldalhatéron 4llé

Atelek szélessége: atlag: 28 m

A telek mélysége: atlag: 42 m

A kivét terUlete, a telek: 1123 m2

Beépitett terllet: 307,03 m2

A telek beépitettsége: 27,34% (max 30 %)
A telek zoldfellleti % a: 800 m2=71,23% (min 40 %)

5. a kozlekedési utvonalak akadalymentesitése

Az orvosi rendelébe valé akaddlymentes bejutds az atalakitds utdn az épllet keleti
homlokzatan asszimmetrikusan kialakitott 150/240 méretl kétszarnyu ajton keresztil
torténhet. Az el6térbdl a rendel8be nyilé ajtét szintén szélesebbre, 100/210 cm-es

méretlre kell cserélni.

6. jogszabalyban eléirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékek-
re vonatkozé teljesitmény-jellemzé meghatarozasa:
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Az épdulet kialakitdsdnal a meghatérozé szempont a tartdszerkezeti megfeleléség,

azaz a fétartdk esetén az Osszetett igénybevételekre nézve az elmozduldsok/lehajla-
sok L/200 alatti értéke, illetve a szerkezeti elemek feszlltségeinek folyashatar alatti ér-
téke mérvadé. Ezen szempontok mellett a tartdszerkezeti elemek cserélheték. Ugyan-
ilyen szilardsagtani szempontoknak kell megfelelnie a burkolati rendszernek és a sze-
lemenezésnek is.

A létesitménybe beépithetd anyagok, szerkezetek és berendezések, (a tovab-

biakban mind hdrom egyitt=anyagok) min&ségének meg kell felelni a magyar és EU
szabvany el&irdsainak, errél mindsitéssel kell, rendelkezzenek. Tehat a beépitésre ér-
kezett anyag mind&ségi bizonyitvannyal rendelkezik, ezeket a min&ségi bizonyitvanyo-
kat az épités soran hidnytalanul gydjteni kell. Ellenérzéskor be kell mutatni, miszaki
atadas soran pedig épittetének, a garanciajegyekkel egydtt at kell adni.
A beépitésre kerilé anyagoknak, berendezéseknek és szerkezetek, (a tovabbiakban
anyagoknak) az aldbbi kbvetelményeknek kell, hogy megfeleljenek: A Magyar
Szabvany eldirdsainak megfelel6 anyagot szabad beépiteni. Csak mindsitett és miné-
ségi bizonyitvannyal ellatott anyagot szabad beépiteni. A min&ségi bizonyitvanyokat
az épitési helyszinen kell &rizni, ellenérzéskor bemutatni. A miszaki dtadés alkalmaval
ezeket és a garancia jegyeket épittetének at kell adni.

7. EPITMENYRESZ BONTASA esetén az épitmény &ltal tartalmazott azbeszt bonta-
sanak és kezelésének maodjat, a bontési technoldgia leirdsa: nem tartalmaz azbesztet

A BONTASI MUNKAK SORAN BETARTANDO TECHNOLOGIAI SORREND:

Az épllet bontdsi munkainak megkezdése elétt a kozmlivezetéket le kell valasztani!
Altaldnos szempont, hogy a bontds mindig az épitési munkamenettel forditott
sorrendben kell, hogy torténjen!

TENYLEGES MUVELETI SORREND ES RESZLETES LEIRAS:

1. Atetéfedés bontésa:

A fedési anyagokat csak alldspadozatrél szabad bontani, és azt a terhelés
atvételére képes szerkezeti részekhez rogziteni kell. Bizonytalan allékonysagu fodémen
héjazati anyagot csak aldducolds mellett szabad tarolni, de célszer( azt csusztatd valyun
at azonnal a féldre juttatni.

2. Atet8szerkezet bontésa:

A fedélszék éallitasanak sorrendjével forditottan kell végezni, 4cs szakember alkalmazésa
mellett. A kibontott szerkezeti részeket itt is azonnal le kell juttatni a foldre. A foldre
juttatast célszerl egyszerl gép, pl. csigds emeld alkalmazéasaval megoldani!

A tlizfal bontdsa parhuzamosan toérténik a fedélszék bontasaval. Azokat déntéssel bontani
tilos! A fodémet bontott anyaggal terhelni ebben az esetben sem szabad, kizérdlag
megfelel aldducolds mellett, de legcélszerlibb az azonnali foldre juttatés.
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3. Fodémszerkezet bontésa:

A munka megkezdése elStt a gerendékat ald kell ducolnil A fels6 deszkaboritas
eltdvolitdsa utdn a gerendédkat meg kell vizsgélni, hogy egyes daraboknal a kozvetlen
leszakadds veszélye nem &ll e fenn? A bontast a fodémtdl fuggetlendl is allékony
allvanyzatrél szabad csak elvégezni.

A tet8- és fodémszerkezet azon része, amely j6 allapotd, Ujrafelhasznélasig deponélva a
helyszinen marad, az Ujra fel nem hasznélhaté faanyag tizifaként értékesitésre kerdl.

A foldre juttatott kibontott anyagok tarolasanal figyelemmel kell lenni arra, hogy az
anyagdepodnidk ne borulhassanak fel. A depdnidk alatti altalajt el kell egyengetni. A
rakatok csak vizszintes fellletre kertlhetnek. Feltoltésre, tormelékre deponalni tilos!

A bontasbdl szarmazd tormelék a kozterlletre, vagy a szomszédos ingatlanokra
nem kerilhet. A bontdsbdl szédrmazd, tovabbi beépitésre nem alkalmas tormelék
anyagokat, a bontast végeztet§ kérelmezd koteles a Polgarmesteri Hivatal altal kijelolt
lerakdhelyre, illetve a szeméttelepre szallitani.

Felhivom a bontéast végeztetd figyelmét, hogy a munkalatokat csak megfeleléen képzett
szakemberek alkalmazasa mellett, bontasban gyakorlatot szerzett személyek végezhetik!

MUSZAKI VEZETO FELUGYELETE KOTELEZO!

Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontasi munka fokozottan balesetveszélyes
tevékenység! A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabalyok betartdsa kotelezd. A
bontds ideje alatt a telekingatlanon a bontast végzd személyeken tulmenden
illetéktelenek nem tartézkodhatnak! A koztertleten tablaval kell felhivni a figyelmet a
bontds tényére. Amennyiben a tormelék szérddésa, vagy esetlegesen a szerkezetek
kidSlése esetén a szomszéd telek, vagy a kozterllet a romhatéron belilre esik, mint jelen
esetlinkben is, az adott teriletet le kell zarni és jol lathatdan téblaval a veszélyre a
figyelmet fel kell hivnil A szomszédokat a bontas idépontjardél, annak megkezdddésérd|
feltétlenll értesiteni kell!

A munkafolyamatok jellegének megfelel§ véddéfelszerelések és véddruhazat viselése a
szakemberek szamaéra kotelezd! (fejvédd sisak, véddszemiiveg, bdr tenyérvéds, bdr
véddkesztyl, zart munkaruhazat, bértalpu, acélbetétes bakancs)

8. KOZMUVESITETTSEG
a tervezett épitési tevékenységhez elSirt és az épitmény rendeltetésszerl és biztonsa-
gos hasznalathoz sziikséges kdzmdvesitettsége, a kdzmdvesités megoldasa:

Vizcsatlakozas: kialakult, nem véltozik

Csapadékvizelvezetés: kialakult, nem valtozik

Szennyviz csatlakozas: kialakult, nem valtozik, belsé halézat megujul
Tlziviz biztositas: kialakult, nem véltozik

Elektromos csatlak.: Az drambevezetésre biztositd arbdcot jelenlegi

helyérél at kell telepiteni az északi tetdsikra.

RIBANYI JOZSEF KFT.
7090 Tamasi, Tuskos 13. - Mobil: +36-30/4854-655 - email: ribanyijozsef@gmail.com

13




ORVOSI RENDELO ES OVODA FELUJITASANAK KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJA

2017. SZEPTEMBER
Az épitkezés sordn a vonatkozd szabvanyokat, munkavédelmi el8irdsokat és a beépi-
tendd anyagokra vonatkozé elSirdsokat be kell tartani. A szerkezet allékonysagéat minden
épitési szakaszban biztositani kell. Az épitkezés csak jogerds épitési engedély birtokdban
kezdhetd meg. Az épitkezés soran a felmerllé valtoztatdsokat az illetékes épitési osz-
tallyal és a tervezével egyeztetni kell.

Tamasi, 2017. szeptember 30.

Ribanyi Jozsef
E-17-05-0510, épitész tervezd
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